



Miłosław, dn. 03.07.2020 r.

ISR.271.ZP.4.2020

Odpowiedzi udzielone w związku z pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego pn.:

**Zaprojektowanie i budowa
nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki dzieci do lat 3
przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu**

Wszyscy Wykonawcy

Burmistrz Gminy Miłosław informuje, że do w/w przetargu wpłynęły następujące pytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ – zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, tym samym Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

Pytanie 1:

Proszę o zmianę, w w/w postępowaniu, terminu realizacji prac projektowych wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę i wyznaczenie go na 60 dni licząc od daty podpisania umowy.

Termin realizacji określony w SIWZ jest nierealny w obecnie panującej sytuacji epidemicznej i związanymi z nią opóźnieniami chociażby w uzyskaniu map do projektowania z wydziału geodezji.

Mając na uwadze powyższe proszę o ponowną analizę i zmianę terminu określonego w IV ust. 1 punkt a) Specyfikacji na 60 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia bez zmian terminy wykonania zamówienia określone w rozdz. IV ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jednocześnie informując, iż jest w posiadaniu mapy dla celów projektowych, która zostanie udostępniona Wykonawcy.

Zamawiający argumentuje wskazanie krótkiego terminu realizacji zadania tym, iż Gmina Miłosław ubiega się o częściowe dofinansowanie inwestycji i jest zobligowana do wykonania zamówienia w określonym terminie.

BURMISTRZ
Hubert Gruszczyński
Hubert Gruszczyński