



ISR.271.ZP.4.2020

### Modyfikacja SIWZ

*dotyczy przetargu nieograniczonego*

#### Zaprojektowanie i budowa nowego budynku przedszkola wraz z miejscami opieki do lat 3 przy ul. Łąkowej 31 w Miłosławiu

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie rozdziału IV. **Termin wykonania zamówienia:**

- a) W SIWZ w pkt 1 podpunkt a) jest: Termin realizacji prac projektowych wraz złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – **do 21 dni licząc od daty podpisania umowy.**
- b) W SIWZ w pkt 1 podpunkt a) powinno być: Termin realizacji prac projektowych wraz złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę – **do 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.**

**Dodatkowo Zamawiający informuje, iż ulega zmianie punkt 2 w § 2 Termin realizacji Umowy w załączniku nr 2 do SIWZ – wzorzec umowy**

*Jest:* termin zakończenia wykonywania prac projektowych – **do 21 dni licząc od daty podpisania umowy.** Strony ustalają, że terminem zakończenia wykonywania prac projektowych jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

*Powinno być:* termin zakończenia wykonywania prac projektowych – **do 30 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.** Strony ustalają, że terminem zakończenia wykonywania prac projektowych jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

w zakresie rozdziału XV. **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

- a) W SIWZ w pkt. 6 jest: Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów. W przypadku przedłożenia gwarancji niezgodnej ze wzorem lub zawierającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- b) W SIWZ w pkt. 6 powinno być: Dokonanie wypłaty zabezpieczonej kwoty nie może być uzależnione od spełnienia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych warunków lub przedłożenia jakichkolwiek dokumentów.

Treść SIWZ po zmianie opublikowano na stronie Zamawiającego w zakładce dotyczącej zamówień publicznych.

BURMISTRZ  
*Hubert Gruszczyński*  
Hubert Gruszczyński